

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			31.753,25
SOMMANO I LAVORI				€ 31.753,25
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,998118% sui lavori)			952,00	
		a detrarre	952,00	€ 952,00
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 30.801,25
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA ed eventuali altre imposte			6.985,72	
Imprevisti			1.587,66	
Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto ed imprevisti (max 10%)			3.175,33	
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo			1.000,00	
Oneri di conferimento a discarica			2.184,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			14.932,71	14.932,71
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 46.685,96

SANTA MARGHERITA DI BELICE li 09/11/2016

IL PROGETTISTA